



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  
Τ.Κ. 40003, Αγιά

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**

**Αγιά, 24.04.2019**

**Αριθμ. πρωτ.: 3966**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

**52/2019**

από το πρακτικό της 9<sup>ης</sup>/24.04.2019 τακτικής  
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** : Έγκριση του αποτελέσματος του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «*Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς*».

Στην Αγιά (αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα **Μ. Τρίτη 23.04.2019**, ώρα **17:30 π.μ.** συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **3783/19.04.2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α'87).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά ( 7 )** μελών ήταν:

#### Παρόντες

1. Γκουντάρης Αντώνης, Πρόεδρος
3. Ζιούλη Αναστασία, μέλος
5. Ριζούλης Στέφανος, μέλος

2. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος
4. Σκαρκάλης Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος<sup>1</sup>

#### Απόντες

6. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
8. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος  
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

7. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Ιωάννης Σπανός και ο Θεόδωρος Γκασδράνης, Υπηρεσιακοί Παράγοντες του Δήμου Αγιάς.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η Ευμορφία Ντουλούλη, υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.

**Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.**

<sup>1</sup> Αναπλήρωσε τον Σμυρλή Βασίλειο (τακτικό μέλος της Επιτροπής).

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** : Έγκριση του αποτελέσματος του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Βάσει της υπ' αριθ. **145/2018** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς για τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς**», εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού με **αρ. πρωτ. 10694/27-12-2018**, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ «19PROC0043688226 2019-01-24»**.

Ο διαγωνισμός για το έργο: «**Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς**», πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του συστήματος.

Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε από τον αρμόδιο διαχειριστή του Δήμου στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και έλαβε **Αριθμό Συστήματος: 79872**.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. **10694/27-12-2018** διακήρυξη του διαγωνισμού καθορίστηκε ως **ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 18/02/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00** και ως **ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών** καθορίστηκε η **22/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00**. Εν συνεχεία, με την υπ' αριθ. **18/2019 (ΑΔΑ: 62 ΕΓΩ6Ι-Α4Π)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και αντίστοιχα της προθεσμίας αποσφράγισης προσφορών **κατά τέσσερις ημέρες**, λόγω της διακοπής λειτουργίας των συστημάτων ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες) και ΚΗΜΔΗΣ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ορίζοντας ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την **22/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00** και ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την **28/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00**.

Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η σχετική διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 του Ν. **4412/2016** και την με αρ. **56902/215 (Β' 1924/2.6.2017)** Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «**Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)**».

Συνολικά, σύμφωνα με τον κατάλογο συμμετεχόντων που εκδόθηκε στις 28/02/2019 μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. υποβλήθηκαν στη διαγωνιστική διαδικασία **εμπρόθεσμα** και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, **εννέα (9) προσφορές** από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

**Πίνακας συμμετεχόντων**

Α/Α	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα	Χρόνος υποβολής προσφοράς
1	ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΠΑΛΜΟΣ Α.Ε.»	21/02/2019 14:53:23
2	ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.	22/02/2019 11:14:13
3	Κ/Ε «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.»	22/02/2019 12:37:18

4	ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	22/02/2019 13:16:50
5	SOLIS Α.Ε.	22/02/2019 13:51:47
6	ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ	22/02/2019 14:04:21
7	«ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΜΚΑΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ»	22/02/2019 14:24:52
8	ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.	22/02/2019 14:30:19
9	ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ	20/02/2019 14:50:05

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 6.100.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το Ν. 4412/2016, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. **13/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη από τους:

1. Καρατζά Πολυξένη, πρόεδρος,
2. Καλυβιώτη Μαρία Ελένη, μέλος,
3. Μπαγκούα Οδυσσέα, μέλος
4. Παναγιωτίδη Θεοδώρα, μέλος,
5. Κυρίτση Βάϊο, μέλος,
6. Λάλα Θεόδωρο, μέλος

για το στάδιο της **Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου** συνέταξε το από 01/04/2019 σχετικό **Πρακτικό Ι**.

Σύμφωνα με το εν λόγω Πρακτικό οι οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν σε πίνακα, κατά τη σειρά μειοδοσίας, ως εξής:

**Πίνακας Κατάταξης Οικονομικών Προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας**

A/A	Μειοδότης	Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης (%)
1	Κ/Ξ «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.»	59,87%
2	SOLIS Α.Ε.	53,76%
3	«ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΜΚΑΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ»	50,51%
4	ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.	44,24%
5	ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ	43,10%
6	ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ	40,15%
7	ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	40,00%
8	ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.	14,49%
9	ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΠΑΛΜΟΣ Α.Ε.»	1,00%

Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της πληρότητας και της νομιμότητας του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής έκρινε **απαράδεκτες τις προσφορές** των κάτωθι διαγωνιζόμενων:

1. «ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΜΚΑΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ» και]
2. ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΠΑΛΜΟΣ Α.Ε.»

λόγω της μη υποβολής της απαιτούμενης εγγυητικής συμμετοχής κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.

Κατά συνέπεια, ο πίνακας κατάταξης των προσφορών που κρίθηκαν παραδεκτές, κατά σειρά μειοδοσίας, διαμορφώθηκε ως εξής:

**Πίνακας Κατάταξης Οικονομικών Προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας**

A/A	Μειοδότης	Ποσοστό Μέσης Έκπτωσης (%)
1	Κ/Ξ «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.»	59,87%
2	SOLIS Α.Ε.	53,76%
3	ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.	44,24%
4	ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ	43,10%
5	ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ – ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ	40,15%
6	ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.	40,00%
7	ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.	14,49%

Το από 01/04/2019 συνταχθέν Πρακτικό Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1(ζ) του άρθρου 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «*Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και **το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει***», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 98, παρ. 1(ε) του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή: «*Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, **καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία**. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες*».

Με βάση το σχετικό Πρακτικό Ι η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή:

**Α. Την έγκριση του Πρακτικού Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς».**

**Β. Την ανάδειξη της Εργοληπτικής Κοινοπραξίας: Κ/Ξ «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει την πλέον **συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** (χαμηλότερη τιμή) με μέση έκπτωση **59,87%** (ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ), όπως προκύπτει από το σχετικό Πρακτικό Ι της αρμόδιας Επιτροπής.**

Επισημαίνεται ότι κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου χωρεί Προδικαστική Προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. **10694/27-12-2018** Διακήρυξης.

Ωστόσο, η Εργοληπτική Κοινοπραξία: **Κ/Ξ «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.»** με το με αρ. πρωτ. 3465/11-04-2019 έγγραφό της κατέθεσε «Δήλωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης προς την αναθέτουσα αρχή» προς το Δήμο Αγιάς (ως Αναθέτουσα Αρχή του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς») με το οποίο γνωστοποιούν «επελθούσα οψιγενή μεταβολή», ως λόγο που εμποδίζει τη σύναψη σχετικής σύμβασης με τον Δήμο Αγιάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 104 Ν.4412/2016, ζητώντας παράλληλα την αποδοχή αυτής και την επιστροφή της εις χείρας του Δήμου Αγιάς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους στον εν λόγω διαγωνισμό, βάση των αποτελεσμάτων του οποίου η υπό σύσταση Κοινοπραξία είχε αναδειχθεί προσωρινή μειοδότης με προσφορά ποσοστού μέσης έκπτωσης 59,87% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 28.02.2019 Πρακτικό της οικείας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Προκειμένου η Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει περί αποδοχής ή μη της δήλωσης έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Κοινοπραξίας «*ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ*» για αδυναμία εκτέλεσης του έργου λόγω οψιγενών μεταβολών που επήλθαν με αποτέλεσμα να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 4412/16 «Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές», προχώρησε με την υπ' αριθμ. 46/2019 απόφασή της και ελλείψει νομικού τμήματος στην ανάθεση στον Στρατηγόπουλο Χρήστο, Α.Μ. 380 του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, ΑΦΜ 044871755, διεύθυνση Χατζηαργύρη 50-52 Βόλος, για παροχή σχετικής γνωμοδότησης.

Σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Στρατηγόπουλο Χρήστο επί της βασιμότητας του περιεχομένου της προαναφερθείσας από 11.04.2019 «Δήλωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης προς την αναθέτουσα αρχή», που απεύθυναν προς τον Δήμο Αγιάς (ως Αναθέτουσα Αρχή του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς») η υπό σύσταση Κοινοπραξία με την επωνυμία Κ/Ξ ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Ε. και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., αναφέρει τα ακόλουθα:

*«Σύμφωνα με την ρητή διατύπωση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 «...2. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/ υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/ υποψήφιος, μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80. 3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του που είχε προσκομιστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 4,5 και 6 του άρθρου 72 και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομιστεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72».*

*Από την γραμματική ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων προκύπτει, καταρχήν, με σαφήνεια ότι ο νομοθέτης επέλεξε την μη εξειδίκευση του όρου «οψιγενής μεταβολή», έστω και με την μορφή ενδεικτικών περιπτώσεων που χαρακτηρίζονται ως τέτοιες, αφήνοντας την εξειδίκευση της σχετικής ρήτηρας στις Αναθέτουσες Αρχές, ως αρμόδιες για τον έλεγχο του σχετικού χαρακτηρισμού σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.*

*Υπό την έννοια αυτή, η κρίση ότι σε συγκεκριμένη περίπτωση υφίστανται «οψιγενείς μεταβολές» των προϋποθέσεων βάση των οποίων οι προσφέροντες/ υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία οφείλει να αιτιολογεί την σχετική κρίση της, καθώς πρόκειται για φύσει αιτιολογητά διοικητική πράξη.*

*Από το σχετικό νομολογιακό έλεγχο, δεν βρέθηκαν αποφάσεις Δικαστηρίου ή πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που να αναφέρονται ρητά στο συγκεκριμένο ζήτημα.*

*Σε κάθε περίπτωση, οι μεταβολές αυτές πρέπει να έχουν επέλθει ως γεγονότα ή να έχει λάβει γνώση αυτών ο προσφέρων/ υποψήφιος, μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενώ παράλληλα οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν*

άμεσα την Αναθέτουσα Αρχή και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.

Με βάση τα προεκτεθέντα, κατά την άποψη μου, στην προκείμενη περίπτωση:

- 1) Οι επικαλούμενες στην από 11.04.2019 Δήλωση «οψιγενείς μεταβολές» συνιστούν σοβαρό και αντικειμενικό λόγο μεταβολής συνθηκών, όσον αφορά στις προϋποθέσεις εκπλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής των Δηλούντων στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία (δυνατότητα ανταπόκρισης τους στην υποχρέωση αυτοχρηματοδότησης του υπόψη έργου), λαμβανομένου ειδικότερα υπόψη ότι:
  - α1) Από κανένα στοιχείο που τέθηκε υπόψη μου δεν προκύπτει ότι οι Δηλούντες γνώριζαν, πριν την κοινοποίηση σε αυτούς των οικείων δικαστικών αποφάσεων, στις αναφερόμενες στη Δήλωση τους ημερομηνίες, ότι θα υπήρχε δυσμενής δικαστική εξέλιξη των επικαλούμενων δικαστικών υποθέσεων και παρεπόμενα η υποχρέωση τους να πληρώσουν τα ποσά που αναφέρονται στις επικαλούμενες στην Δήλωση τους δικαστικές αποφάσεις.
  - α2) Το ύψος των χρηματικών ποσών που οι δηλούντες καλούνται να εκταμιεύσουν βάση των εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων είναι σημαντικό και αυτοτελώς ικανό να κάνει την διαφορά, μεταξύ της δυνατότητας τους να (αυτό)χρηματοδοτήσουν απρόσκοπτα το έργο, σε σχέση με την αδυναμία τους για χρηματοδότηση αυτού, συνυπολογιζόμενης και της δυσχερούς πλέον πρόσβασης σε τραπεζικά χρηματοδοτικά εργαλεία.
- 2) Η εκ μέρους των Δηλούντων γνωστοποίηση στον Δήμο Αγιάς της «οψιγενούς μεταβολής» που προέκυψε, ως συνέπεια της έκδοσης των παραπάνω δικαστικών αποφάσεων σε βάρος τους, υπήρξε άμεση, σε κάθε δε περίπτωση εντός των χρονικών πλαισίων που τάσσονται στην παρ. 2 του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, σε σχέση πάντοτε και με τον χρόνο αποδεδειγμένης εμφάνισης της επικαλούμενης «οψιγενούς μεταβολής».

**Στο πλαίσιο αυτό, κρίνω ότι στην προκείμενη περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των παρ. 2 και 3 του Ν 4412/2016 και συνεπώς Γνωμοδοτώ υπέρ της αποδοχής της από 11.04.2019 «ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ», που απηύθυναν προς τον Δήμο Αγιάς (ως Αναθέτουσα Αρχή του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς») η υπό σύσταση Κοινοπραξία με την επωνυμία Κ/Ξ ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Ε. και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., με την παρατήρηση ότι σχετική αυτοτελής Δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί (για την πληρέστερη διασφάλιση του Δήμου Αγιάς) και από την έτερη κοινοπρακτούσα συμβαλλόμενη στην εν λόγω Κοινοπραξία, ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Ε.».**

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι:

**Α) Την αποδοχή της από 11.04.2019 «Δήλωσης έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης προς την αναθέτουσα αρχή» της Κοινοπραξίας «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» για αδυναμία εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» λόγω οψιγενών μεταβολών που επήλθαν με αποτέλεσμα να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 4412/16 «Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές» και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους στον εν λόγω διαγωνισμό.**

**Β) Την ανάδειξη της Εργοληπτικής επιχείρησης «SOLIS Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει την πλέον **συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** (χαμηλότερη τιμή) με μέση έκπτωση **53,76%% (ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ)** μετά την εργοληπτική επιχείρηση της «Κ/Ξ ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης Οικονομικών Προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας του από 01/04/2019 συνταχθέν Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» της Επιτροπής Διαγωνισμού.**

**Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου **72** παρ.1ε του **Ν.3852/2010** (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- τις διατάξεις του άρθρου **2** του **Π.δ.171/87** (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- την με αρ. πρωτ. **55812/11-10-2018** (ΑΔΑ: **6Κ3Ζ465ΧΘ7-ΧΝΡ**) απόφαση του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ της Δ/σης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «*Ένταξη του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι*»,
- την υπ' αριθμ **103/2018** (ΑΔΑ: **7Υ02Ω6Ι-ΠΡ3**) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «*Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Αγιάς και του Δήμου Αγιάς για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς*»,
- την υπ' αριθμ. **194/2018** (ΑΔΑ: **9ΟΧΠΩ6Ι-Ζ47**) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «*Επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Αγιάς και του Δήμου Αγιάς για το έργο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς*»,
- την υπ' αριθμ. **221/2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «*Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του*»,
- την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου και το γεγονός ότι το έργο: «*Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς*» εντάχθηκε στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑ Αγιάς με την υπ' αριθ. **75/2018** (ΑΔΑ: **Ω5Θ5ΟΕΚΡ-ΘΟΘ**) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς, με θέμα: «*Έγκριση προϋπολογισμού και τεχνικό προγράμματος οικονομικού έτους 2019*»,
- την με αριθμό **27Α/2018** μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
- την υπ' αριθμ. **46/2019** (ΑΔΑ: **ΩΗΡΨΩ6Ι-91Θ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «*Έγκριση του αποτελέσματος του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» - Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης*»,
- τη από 22.04.2019 γνωμοδοτικό σημείωμα του δικηγόρου Στρατηγόπουλο Χρήστο, με Α.Μ. 380 του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου,
- το **Πρακτικό Ι** (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «*Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς*»,
- το με αριθμό πρωτοκόλλου 3465/11-04-2019 έγγραφο της Εργοληπτικής Κοινοπραξίας: **Κ/Ξ «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.»** περί Δήλωσης έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης προς την αναθέτουσα αρχή, που κατατέθηκε στο Δήμο Αγιάς,
- την κατάθεση «*Δήλωσης έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης προς την αναθέτουσα αρχή*» της εταιρείας «*ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Ε.*» ως έτερη κοινοπρακτούσα συμβαλλόμενη στην Κ/Ξ «*ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ*»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

**Αποφασίζουμε ομόφωνα**

**Α. Αποδεχόμαστε την από 11.04.2019 «Δήλωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης προς την αναθέτουσα αρχή»** της Κοινοπραξίας «*ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ*» για αδυναμία εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» λόγω οψιγενών μεταβολών που επήλθαν με αποτέλεσμα να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 4412/16 «Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές» και επιστρέφουμε την εγγυητική επιστολή συμμετοχή τους στον εν λόγω διαγωνισμό.

**Β. Αναδεικνύουμε προσωρινό ανάδοχο** για την κατασκευή του έργου: «*Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς*», την Εργοληπτική Επιχείρηση «*SOLIS Α.Ε.*» γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει την πλέον **συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** (χαμηλότερη τιμή) με μέση έκπτωση **53,76% (ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ) %** μετά την εργοληπτική επιχείρηση της «*Κ/Ε ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ*» σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης Οικονομικών Προσφορών κατά τη σειρά μειοδοσίας του από 01/04/2019 συνταχθέν Πρακτικό Ι (Παραλαβής / Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «*Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς*» της Επιτροπής Διαγωνισμού.

**Γ. Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς»** εντάχθηκε στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑ Αγιάς με την υπ' αριθ. **75/2018 (ΑΔΑ: Ω5Θ5ΟΕΚΡ-ΘΟΘ)** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς, με θέμα: «*Έγκριση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019*»

**Δ. Κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί Προδικαστική Προσφυγή**, σύμφωνα με την με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. **10694/27-12-2018** Διακήρυξης του Δημάρχου Αγιάς, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ «*19PROC004368226 2019-01-24*».

**Ε. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **52/2019**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Η Οικονομική Επιτροπή**  
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

**Αντώνης Ν. Γκουντάρας**