



## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

**15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014  
Αρ.Πρωτ: 176**

### **ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2014**

**ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Υδραυλικές εργασίες Δημοτικής Κατασκήνωσης»**

#### **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών
5. Την υπ' αριθ. 313/2014 απόφαση του Διατάκτη
6. Την υπ' αριθ. 126/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
7. Την ανάγκη που προέκυψε για υδραυλικές εργασίες στην Δημοτική Κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής στο Στόμιο Αγιάς

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

1. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία «**Υδραυλικές εργασίες Δημοτικής Κατασκήνωσης**» στον Βασιλικό Ιωάννη, που εδρεύει στο Στόμιο Αγιάς, με ΑΦΜ 024718002 ΔΟΥ: Β' Λάρισα, έναντι αμοιβής **4.500,00 €** με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή της εργασίας και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:

#### **Τεχνική Περιγραφή Εργασίας**

Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών που αφορούν υδραυλικές εργασίες στην Δημοτική Κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής στο Στόμιο Αγιάς. Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες συντήρησης, επιδιόρθωσης και αποκατάστασης στο δίκτυο ύδρευσης όπως και στο δίκτυο αποχέτευσης της Κατασκήνωσης. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με τη χρήση των κατάλληλων υλικών τα οποία θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Οι συγκεκριμένες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για λόγους λειτουργικότητας της Δημοτικής κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής στο Στόμιο Αγιάς.

Για την συγκεκριμένη εργασία, απαιτείται εργασία με χειρονακτικά μέσα και χρήση κατάλληλων υλικών. Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

- Αποξήλωση κατεστραμμένων σωλήνων και γενικά τμημάτων του δικτύου και αντικατάστασή τους με νέα
- Αποξήλωση και αντικατάσταση σωλήνων και σημείων σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης
- Εγκατάσταση νέων σημείων υδροδότησης με την ανάλογη εγκατάσταση νέων υδραυλικών γραμμών
- Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων
- Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης

#### **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

<b>Περιγραφή εργασίας</b>	<b>Μονάδα Μέτρησης</b>	<b>Ποσότητα</b>	<b>Τιμή Μονάδας</b>	<b>Δαπάνη</b>
Υδραυλικές εργασίες Δημοτικής Κατασκήνωσης	Τεμ	1	3.658,54	3.658,54
		<b>Άθροισμα</b>		<b>3.658,54</b>
		<b>Φ.Π.Α.</b>	<b>23,00 %</b>	<b>841,46</b>
		<b>Γενικό Σύνολο</b>		<b>4.500,00</b>

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται στο διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Αντώνης Ν. Γκουντάρας**